



**RACCOLTA E GESTIONE
DEI RIFIUTI E SERVIZI DI IGIENE URBANA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**ALLEGATO 30 B - Scheda tecnica del centro
di raccolta - PINO T.SE**

COMUNE DI PINO T.SE

| TIPOLOGIA RIFIUTO | NUMERO CONTENITORI | NUMERO VIAGGI ANNO | TIPO MEZZO | LIVELLO AUTISTA | ORE AD INTERVENTO | ORE DI SERVIZIO ANNO | AUTOMEZZO ammortamento | AUTOMEZZO costi di esercizio | COSTO MANODOPERA autista | TOTALE COSTO PRIMO |
|-------------------|--------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| INGOMBRANTI | 1 | 42 | Autocarro attrezzato con gru munita di ragno e impianto di scarramento | 4 | 2 | 84 | 788,80 | 1.579,59 | 2.431,80 | 4.800,19 |
| CARTONE | 1 | 20 | Autocarro attrezzato con gru munita di ragno e impianto di scarramento | 4 | 2 | 40 | 375,62 | 752,19 | 1.158,00 | 2.285,80 |
| LEGNO | 1 | 90 | Autocarro attrezzato con gru munita di ragno e impianto di scarramento | 4 | 2 | 180 | 1.690,28 | 3.384,84 | 5.211,00 | 10.286,12 |
| METALLO | 1 | 24 | Autocarro attrezzato con gru munita di ragno e impianto di scarramento | 4 | 2 | 48 | 450,74 | 902,62 | 1.389,60 | 2.742,97 |
| PLASTICHE | 1 | 12 | Autocarro attrezzato con gru munita di ragno e impianto di scarramento | 4 | 2 | 24 | 225,37 | 451,31 | 694,80 | 1.371,48 |
| SFALCI | 1 | 103 | Autocarro attrezzato con gru munita di ragno e impianto di scarramento | 4 | 2 | 206 | 1.934,43 | 3.873,76 | 5.963,70 | 11.771,90 |
| MACERIE | 1 | 40 | Autocarro attrezzato con gru munita di ragno e impianto di scarramento | 4 | 2 | 80 | 751,24 | 1.504,37 | 2.316,00 | 4.571,61 |
| PNEUMATICI | 2 | 2 | Autocarro attrezzato con gru munita di ragno e impianto di scarramento | 4 | 2 | 8 | 75,12 | 150,44 | 231,60 | 457,16 |
| VETRO | 1 | 5 | Autocarro attrezzato con gru munita di ragno e impianto di scarramento | 4 | 2 | 10 | 93,90 | 188,05 | 289,50 | 571,45 |
| SCARRABILE R1 | 1 | ENTE ALTRO | | | | | | | | |
| SCARRABILE R2 | 1 | ENTE ALTRO | | | | | | | | |
| CESTE R3 | 1 | ENTE ALTRO | | | | | | | | |
| CESTE R4 | 1 | ENTE ALTRO | | | | | | | | |
| CONTENITORI R5 | 1 | ENTE ALTRO | | | | | | | | |
| OLI MINERALI | 1 | ENTE ALTRO | | | | | | | | |
| OLI VEGETALI | 1 | ENTE ALTRO | | | | | | | | |
| TONER | 1 | ENTE ALTRO | | | | | | | | |
| BATTERIE | 1 | ENTE ALTRO | | | | | | | | |
| VERNICI | 4 | ENTE ALTRO | | | | | | | | |

| COSTO FINALE AMMORTAMENTO | COSTO FINALE ESERCIZIO | COSTO FINALE MANODOPERA | COSTI FINALI |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| 965,73 | 1.933,89 | 2.977,25 | 5.876,87 |
| 459,87 | 920,90 | 1.417,74 | 2.798,51 |
| 2.069,41 | 4.144,06 | 6.379,83 | 12.593,30 |
| 551,84 | 1.105,08 | 1.701,29 | 3.358,21 |
| 275,92 | 552,54 | 850,64 | 1.679,11 |
| 2.368,33 | 4.742,65 | 7.301,36 | 14.412,33 |
| 919,74 | 1.841,80 | 2.835,48 | 5.597,02 |
| 91,97 | 184,18 | 283,55 | 559,70 |
| 114,97 | 230,23 | 354,43 | 699,63 |

| GESTIONE CENTRO RACCOLTA | NUMERO OPERATORI | NUMERO INTERVENTI ANNO | | LIVELLO OPERATORE | ORE AD INTERVENTO | ORE DI SERVIZIO ANNO | | | COSTO OPERATORE | TOTALE COSTO PRIMO |
|--------------------------|------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|--|-----------------|--------------------|
| APERTURA E CHIUSURA | 1 | 52 | SABATO MATTINA | 4 | 4 | 208 | | | 6.021,60 | 6.021,60 |
| APERTURA E CHIUSURA | 1 | 260 | LUN-VEN POMERIGGIO | 4 | 4 | 1040 | | | 30.108,00 | 30.108,00 |
| APERTURA E CHIUSURA | 1 | 52 | SABATO POMERIGGIO | 4 | 3 | 156 | | | 4.516,20 | 4.516,20 |
| APERTURA E CHIUSURA | 1 | 52 | SABATO MATTINA | 3 | 4 | 208 | | | 5.692,96 | 5.692,96 |
| APERTURA E CHIUSURA | 1 | 260 | LUN-VEN POMERIGGIO | 3 | 4 | 1040 | | | 28.464,80 | 28.464,80 |
| APERTURA E CHIUSURA | 1 | 52 | SABATO POMERIGGIO | 3 | 3 | 156 | | | 4.269,72 | 4.269,72 |

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| - | - | 7.372,24 | 7.372,24 |
| - | - | 36.861,22 | 36.861,22 |
| - | - | 5.529,18 | 5.529,18 |
| - | - | 6.969,89 | 6.969,89 |
| - | - | 34.849,45 | 34.849,45 |
| - | - | 5.227,42 | 5.227,42 |

144.384,10